

OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE, MB: 31166611, OIB: 45751785880 kojeg zastupa ravnateljica Blanka Klemić (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

i

MPLAN d.o.o. A. Kačića Miošića 5b, MB: 010085325, OIB:96153048099, kojeg zastupa Hrvoje Malčić (u daljnjem tekstu: **Izvršitelj**)

dana 30.12.2019. godine zaključuju slijedeći

UGOVOR

za uslugu **STRUČNOG NADZORA i KOORDINATORA II** na radovima iz projekta „**ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE KRALJEVAC NA ADRESI KRALJEVAC 71, OSNOVE ŠKOLE ROVIŠĆE, ROVIŠĆE**“

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluge **STRUČNOG NADZORA i KOORDINATORA II** na radovima iz projekta „**ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE KRALJEVAC NA ADRESI KRALJEVAC 71, OSNOVE ŠKOLE ROVIŠĆE, ROVIŠĆE**“, sve prema ponudi broj P14419 od 17.12.2019. godine i uvjetima ovog ugovora te troškovniku koji je sastavni dio ugovora.

Članak 2.

U skladu s ovim ugovorom i projektom Izvršitelj je dužan osigurati Stručni nadzor nad građevinsko-obrtničkim radovima, strojarskim radovima i elektrotehničkim radovima te uslugu Koordinatora II zaštite na radu, u skladu sa pravilima struke te svim zakonskim i podzakonskim propisima.

U obavljanju stručnog nadzora (građevinsko-obrtnički, strojarski i elektrotehnički radovi), Izvršitelj je posebno obavezan:

1. Upoznati se s radovima koji će se izvoditi, detaljno pregledati i upoznati se sa kompletnom projektnom dokumentacijom (tehnička dokumentacija, ponuda izvođača, Ugovor o izvođenju radova i ugovorni troškovnik), te se upoznati sa lokacijom na kojoj će se izvoditi radovi

2. Sudjelovati u primopredaji tehničke dokumentacije te uvesti izvođača u posao upisom početka radova u Građevinski dnevnik, a sve poštujući odredbe Ugovora o javnim radovima sklopljenog između izvođača radova i Naručitelja
3. Imenovati glavnog nadzornog inženjera i imenovati nadzorne inženjere po grupama radova
4. Vršiti nadzor nad izvođenjem radova koji su predmet Ugovora o javnim radovima
5. Vršiti kontrolu kvalitete izvedenih radova po fazama u skladu s dinamičkim planom izvođenja radova, Zakonom te drugim važećim propisima
6. Vršiti kontrolu kvalitete izvedenih radova te ugrađenih materijala i opreme putem atestne dokumentacije, garantnih listova i dr., sva izvješća te ocjene kvalitete materijala i radova moraju biti redovito dokumentirani na gradilištu kroz Građevinski dnevnik i dostavljeni na uvid Naručitelju
7. Otvarati, kontrolirati i ovjeravati gradilišnu dokumentaciju: građevinski dnevnik, građevinska knjiga, te kontrola i ovjera privremenih i okončane situacije
8. Pratiti napredovanje radova, analizirati uzroke eventualnih zakašnjenja te intervenirati radi savladavanja objektivnih razloga zakašnjenja i dovođenje tijekom radova u sklad s rokom izvođenja radova
9. Ako izvođač kasni, obveza je Nadzora dati prijedlog Naručitelju o utvrđivanju novog roka za ispunjenje ugovora i obavijest o nastanku ugovorenih penala
10. Davanju uputa Izvođaču za ispravno, kvalitetno i što ekonomičnije izvođenje radova prema odobrenim projektima i eventualnim naknadnim izmjenama i dopunama, a u skladu s važećim propisima, normama i standardima
11. Davati upute, kontrolirati i na licu mjesta pregledavati, utvrđivati i preuzimati pojedine faze izvedenih radova putem građevinskog dnevnika
12. Svakodnevno pratiti građenje prema odobrenim projektima uz stalno dnevno prisustvovanje na gradilištu tijekom cijelog razdoblja trajanja radova
13. Voditi i aktivno sudjelovati na operativnim i drugim sastancima te voditi zapisnike sa sastanka
14. Pravovremeno davati potrebna objašnjenja projekta i ostale dokumentacije na gradilištu te rješavati pojedine detalje izvedbe na zahtjev Izvođača i to u suradnji i uz suglasnost projektanta putem Građevinskog dnevnika
15. Suradivati s projektantom i predstavnikom Naručitelja kod rješavanja pojedinih tehničkih pitanja, što uključuje i potrebe za izmjenom dijela projektnih rješenja, nadzorni inženjer je dužan iste projektno obraditi, predložiti projektantu i na tako predložena rješenja ishoditi pisanu suglasnost projektanta
16. Izrađivati popis dopuna i izmjena projektne dokumentacije
17. Obraditi zahtjeve Izvođača za neugovorenim radovima ako se za to ukaže potreba, a uz suglasnost Naručitelja
18. Za sve ugovorene radove, odnosno radove koji na bilo koji način odstupaju od ugovora, odnosno ugovornog troškovnika unaprijed će se tražiti suglasnost Naručitelja, prethodna kontrola i ovjera analize cijena
19. Izraditi završno izvješće glavnog nadzornog inženjera
20. Suradivati pri kontroli i utvrđivanju eventualnih oštećenja imovine trećih lica
21. Voditi primopredaju izvedenih radova Naručitelju i okončani obračun za izradu zapisnika

U obavljanju usluge Koordinatora II Izvršitelj je posebno dužan:

1. Koordinirati primjenu načela zaštite na radu kako kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada tako i kod određivanja rokova koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza radova koji se izvode istovremeno ili u slijedu
2. Koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka da bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu:
 - Za održavanje primjerenog reda i čistoće na gradilištu
 - Izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih puteva te određivanje smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu
 - Uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima
 - Tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregled instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika
 - Razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebice kada se radi o opasnim materijalima i tvarima
 - Uvjete pod kojima se koriste i premještaju opasni materijali
 - Skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i opasnog materijala
 - Usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza radova na temelju odvijanja poslova na gradilištu
 - Suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu
 - Uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojeg se nalazi gradilište
 - Izvode li se radovi u skladu s planom izvođenja radova
3. Izraditi ili potaknuti izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
4. Organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova koji će zajedno ili jedan za drugim raditi na istom gradilištu, s ciljem sprječavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlja radnika
5. Provjeravati da li se radni postupci provode na siguran način i usklađivati propisane aktivnosti
6. Organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište

U cilju provedbe zadaća Koordinator II je dužan dnevno obilaziti gradilište i to na početku i na kraju radnog vremena izvođača na gradilištu te evidentirati i konstatirati eventualno uočene nedostatke, odnosno nepravilnosti upisom u kontrolne liste koju je dužan čuvati na gradilištu, a jedan primjerak iste uručiti inženjeru gradilišta, odnosno voditelju gradilišta, nadzornom inženjeru te predstavniku Naručitelja.

Pored navedenih aktivnosti Koordinator II mora obavljati i ostale poslove koji su nužni za provedbu zaštite na radu te osiguranju minimalnih sigurnosnih i zdravstvenih uvjeta za privremena ili pokretna gradilišta, a sve u skladu sa Zakonom, važećim propisima, standardima te uzancama kako bi se zadovoljili svi traženi uvjeti prema zakonskim odredbama u cilju zaštite interesa svih učesnika u gradnji.

Radovi se izvode i u vrijeme održavanja nastave te je s ravnateljicom Osnovne škole Rovišće potrebno koordinirati dinamiku i organizaciju radova na način da se što manje remeti normalan rad škole i osigura siguran boravak učenika i zaposlenika škole.

VRIJEDNOST USLUGE

Članak 3.

Naručitelj se obvezuje da će:

- Izvršitelju pravovremeno priskrbiti potrebnu dokumentaciju,
- osigurati potrebna financijska sredstva za izvođenje radova,
- Izvršitelju platiti uslugu nadzora i uslugu Koordinatora II u skladu s ovim ugovorom.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 18.500,00 kn bez PDV-a.

Usluga nadzora i Koordinatora II iznosi: 18.400,00 kn bez PDV-a.

Plaćanje na temelju računa u roku 15 dana od dostave računa, a po završetku pojedinih faza radova prema terminskom planu.

Plaćanje na žiro-račun Izvršitelja.

Izvršitelj ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom ugovoru, prenositi na treće osobe.

Isključen je predujam kao i traženje sredstva osiguranja plaćanja.

Članak 4.

Izvršitelj je dužan odmah po potpisu ovog ugovora Naručitelju dostaviti rješenje o imenovanju nadzornog inženjera (ovlaštenog inženjera građevinarstva ili ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera strojarstva i ovlaštenog inženjera elektrotehnike) i koordinatora II zaštite na radu.

Članak 5.

U slučaju da Izvršitelj propusti kontinuiranu obvezu vršenja stručnog nadzora i uslugu koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem građevinskih radova, ugradnji opreme ili uređaja, provjere da li izvođač radove izvodi u skladu s pravilima struke i projektima te da li se građevinski materijali, oprema i uređaji upotrebljavaju u skladu s propisima, da li se ugrađuju materijali, oprema i uređaji s atestima i da li se ugrađuje materijal, oprema i uređaji s greškom ili propusti vršenje usluga koordinatora i zaštite na radu, odgovara Naručitelju za takve propuste do visine od 50% neto ugovorenog

iznosa za uslugu stručnog nadzora ili uslugu koordinatora II, navedenog u članku 3. ovog ugovora.

Članak 6.

U slučaju da Izvršitelj učini grešku iz članka 5. ovog ugovora, naručitelj ima pravo raskinuti ovaj ugovor bez otkaznog roka i tražiti naknadu štete od Izvršitelja.

Članak 7.

Ugovorne strane će sve sporove rješavati dogovorno, ukoliko to nije moguće sporove će rješavati stvarno nadležan sud u Bjelovaru.

Članak 8.

Ovaj ugovor je sastavljen u 6 jednakih primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po tri primjerka.

KLASA: 404-01-19-01/03
URBROJ: 2103-42-19-01/3

U Rovišću, 30.12.2019.

Za Izvršitelja:
Hrvoje Malčić, dipl.ing.građ.

Za Naručitelja:
Ravnateljica Blanka Klemić


MPLAN d.o.o.
projektiranje, nadzor, građenje
Bjelovar, Andrija Miošića 5b

Ponuditelj:

